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ohne Teilnahmewettbewerb
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Waldorfschule, wie oben, SchulbUro Haus IV
ist ausgeschildert

ca. Frihsommer 2022

Stempel und Unterschrift
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Leistungsverzeichnis AuB3enliftanlage

Besondere Angebotsbedingungen
und besondere Auftragsbedingungen fur Bauleistungen und Baulieferungen

1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

6.2

6.3

Angebotsgrundiagen

Die nachfolgenden Besonderen Angebots- und Auftragsbedingungen fir Bauleistungen und
Baulieferungen.

Das Leistungsverzeichnis mit allen weiteren Vorbemerkungen: Besondere technische
Vertfragsbedingungen, Zusatzliche technische Vertragsbedingungen, Baubeschreibung,
Baustellenordnung.

Es handelt sich um einen privaten Bauherren, den

Verein zur Férderung der Waldorfpddagogik in Koblenz e.V., Augustenthaler Str. 25, 56567
Neuwied

Es handelt sich um einen Kindergarten in freier Tradgerschaft, dennoch gelten fir das Gebdude
die gleichen baulichen Vorschriften wie fur &ffentliche Kindergdrten, siehe Besondere
technische Vertragsbedingungen

Die Leistung kann nach ihrer Eigenart nur von einem beschrénkten Kreis von Unternehmern in
geeigneter Weise ausgefuhrt werden.

Bei allen Gewerken ist eine besondere Zuverldssigkeit und Leistungsfahigkeit erforderlich, sowie
RUcksichtnahme auf den laufenden Kindergartenbetrieb, siehe Baustellenordnung Ziffer 7.

Es wird auch deswegen und nach aktuellen Wertgrenzen eine Beschrdnkte Ausschreibung ohne
Teilnahmewettbewerb (zu § 3a (2) VOB/A) durchgefGhrt.

Es gilt die VOB, A, B und C in der jeweils bei Angebofsabgabe neuesten Fassung, siehe
Besondere technische Veriragsbedingungen

Entwurf und Planung, Vergabe und Objektuberwachung (Bauleitung) werden verantwortlich
Ubernommen vom

ArchitekturbUro BauAtelier

Andreas Geipel . Harry Wehner

Philipp-Orth-StraBe 27 * D-53909 ZUlpich

Tel. 02252/83063-6, email: harry.wehner@bauatelier-architektur.de

Es wird ein Einheitspreisvertrag (zu § 4 (1) 1. VOB/A) geschlossen.
Eine Auftragserteilung an den AN erfolgt ausschlieBlich in Schriftform.

Bietergemeinschaften (zu § 6 (2) VOB/A) sind nur zugelassen, wenn sie wirklich alle Leistungen in
den eigenen Betrieben ausfGhren also ohne Nachunternehmer,

Der Bieter hat mit dem Angebot folgende Eignungsnachweise (zu § 6a (2) VOB/A) vorzulegen:
Referenzliste mit Objekten moglichst vergleichbarer Art und GréBe, die der Bieter in den letzten 5
Jahren ausgefGhrt hat. Dabei mussen Ansprechpartner genannt werden dazu deren
Telefonnummern und Emailadressen.

Differenzierte Auflistung der in den letzten drei Jahren beschdaftigten Arbeitskrafte

Angaben zu Insolvenz, Zahlung von Steuern und Abgaben, Mitgliedschaft in
Berufsgenossenschaften oder dhnlichem.

Weitervergabe von Arbeiten

Der Bieter muss mit dem Angebot angeben, welche Leistungen er an Nachunternehmer (zu § 8
(2)2. VOB/A) zu vergeben beabsichtigt.

An Letztere dUrfen Leistungen nur mit dem vor deren Arbeitseinsatz erteilten schriftlichen
Einverstandnis des Bauherrn auf der Grundlage der Baustellenordnung weitervergeben werden.
Der AN hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer schriftlich sicher zu stellen,
dass diese alle Bestimmungen des Vertrags zwischen AG und AN vollstdndig Gbernehmen. Der
AN hat dies dem AG durch unterschriebene Vertrdge nachzuweisen.
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6.4 Der AN hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Abstimmungspflicht

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

7.3

9.2

9.3

9.4

10
10.1

10.2

entsprechend § 8 ArbSchG sowie UnfallverhUtungsvorschrift der Unfallkasse Rheinland-Pfalz
nachzukommen.

Angebote

Der Bieter hat auf in den Plandarstellungen oder im Leistungsverzeichnis fehlende Leistungen mit
Abgabe des Angebotes schriftlich hinzuweisen, die zum vollstGndigen und einwandfreien
AusfUhren der UmbaumaBnahmen notwendig sind. Nachforderungen aus Unkenntnis dieser
Sachverhalte sind ausgeschlossen. Das gilt auch dann, wenn dem LV Zeichnungen mit
wesentlichen Informationen beigegeben sind, im LV-Text aber nicht ausdricklich darauf
verwiesen wird.

Der Bieter hat die in 7.1 genannten Leistungen in seinem Angebot mit separatem Preis
nachvollziehbar prifbar auszuweisen und als Nebenangebot (zu § 8 (3) VOB/A) anzubieten.

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass ansonsten Anderungen der vorgesehenen
Konstruktionen, Fabrikate und Typen im Leistungsverzeichnis nicht zuldssig sind, sofern die
betreffenden Positionen keine Eintfragungsmaglichkeiten fir Alternativifabrikate enthalten.
Fabrikate, die im LV genannt werden, gelten als Qualitatsmerkmal:

Bietet der AN Alternativprodukte an, hat er die Gleichwertigkeit der von ihm angebotenen
Produkte unaufgefordert mit dem Angebot nachzuweisen.

Wird kein Nebenangebot erstellt, oder werden keine Alternativprodukte eingetragen, gelten die
im LV genannten Produkte als vertraglich vereinbart.

Nachtrage

Sollten irgendwelche Leistungen im LV nicht erfasst sein, oder gednderte oder zusatzliche
Leistungen durch den Auftraggeber angeordnet werden, bietet der Auftragnehmer die
gednderten oder zusatzlichen Leistungen in einem Nachiragsangebot unaufgefordert vor
Beginn dieser Arbeiten an.

Bei der Bildung und Festsetzung der Einheitspreise in Nachtragsangeboten fUr Positionen, die LV-
Positionen vergleichbar sind, jedoch in anderen Dimensionen oder Abmessungen bendtigt
werden, sind die EP’s nachvollziehbar in Anlehnung an die bisherigen EP’s zu ermitteln.

Vor Beauftragung der Nachtrige durch die Bauleitung darf mit der AusfGhrung nicht begonnen
werden. Nicht rechtzeitig vorgelegte Nachtrdge werden nicht anerkannt.

Kenntnis der Baustelle, Planung

Jeder Bieter Ubernimmt die Besichtigung und die sorgfdltige Priifung der Baustelle, des
Baugeldndes und der értlichen Gegebenheiten. Er muss sich soweit mit den vorhandenen
Verhdltnissen insbesondere im Hinblick auf die Zugdnglichkeit vertraut machen, dass er Art und
Umfang der in den Vertragsunterlagen enthaltenen Arbeiten sowie samtliche Mdglichkeiten,
Schwierigkeiten und Beschrdnkungen in Bezug auf die AusfGhrung seiner Leistungen voll
Ubersieht.

Insbesondere sind die angebotenen Fabrikate auf Einbringungs- und Raumverhdltnisse zu prifen,
evil. zu berucksichtigende Erschwernisse sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Einreichung des Angebotes gilt als Nachweis fUr die DurchfUhrung einer solchen
Baustellenbesichtigung und -bewertung.

Ein Besichtigungstermin am und im Bestandsgebdude kann vereinbart werden.

Einheitspreise

Auch wenn die ausgefGhrten Massen um mehr als 10% von den ausgeschriebenen abweichen,
gelten die vertraglich vereinbarten Einheitspreise weiter.

FUr die angebotenen Leistungen Ubernimmt der AN die Verpflichtung der Vollstandigkeit, d.h.
Leistungen, die sich aus den Positionen nach den anerkannten Regeln der Bautechnik
zwangslaufig ergeben, jedoch nicht im LV nicht ausdricklich erwdhnt sind, muss der AN
zusammen mit dem Angebot unaufgefordert gesondert anbieten, dies gilt auch for
Erschwerniszulagen.
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10.3 Mit den im LV gemachten Angaben Uber Bauart, Bauteile, Baustoffe, Abmessungen etc. gilt

10.4

11
11.1

11.2

11.3

12

13

13.1

13.2

14
14.1
14.2

14.3

15

16

17

auch der Herstellungsprozess bis zur fertigen Leistung als beschrieben und zwar einschlieBlich
aller notwendigen Materialien, Befestigungsmittel und der Stellung notwendiger Gerdte, sowie
deren Transport.

Alle Kosten, soweit sie nicht besonders aufgefihrt sind, gelten mit den Einheitspreisen als
abgegolten.

Massen und MaBe

Die in den Leistungsverzeichnissen angebotenen Massen sind durch Massenauszug anhand der
Planung ermittelt. Der Auftraggeber hat das Recht, Anderungen in der AusfUhrungsart
vorzunehmen, einzelne Leistungen ganz oder teilweise aus dem Angebot oder Auftrag
herauszunehmen. Dies berechtigt nicht zu Nachforderungen des Auftragnehmers.

Auf die ermittelten Massen wurde im LV im Allgemeinen ein Sicherheitsaufschlag von 5%-10%
gerechnet, sofern diese nicht in StUck, oder pauschal angegeben werden.

Die im LV und in den Pl&nen angegebenen MaBe und Hohen sind die aus der
AusfGhrungsplanung hervorgehenden MaBe. Der AN muss Beginn der Montage, bzw.
Werkstattplanung die erforderlichen genauen MaBe eigenverantwortlich auf der Baustelle
ermitteln und wenn nétig mit der Bauleitung abstimmen.

Bei Nichtbeteiligung am Verfahren werden die Empfdnger der Unterlagen gebeten, dies den
Architekten im BauAtelier ZOlpich unverziglich mitzuteilen.

Die Aufwendungen des AN fur die nachfolgend aufgefUhrten Leistungen sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren:

Mehraufwendungen bei zeitlich getrennten Arbeitsgdngen bzw. bei Arbeitsunterbrechungen,
sowie Baubesprechungen mit der Bauleitung und Absprachen mit anderen Handwerkern.
Ver- und Zuschnitt bei allen verarbeiteten Materialien.

Kommunikation

Die Vergabeunterlagen werden dem Bieter ausschlieBlich elektronisch Gbermittelt (zu § 11 (1,2)
VOB/A), sie stehen auf der Website des Auftraggbers zum download bereit.

Zur Klarung von Fragen, die sich aus den Ausschreibungsunterlagen oder Pldnen ergeben,
stehen die Architekten und der Statiker wéhrend der Bearbeitungszeit telefonisch zur Verfugung.
Entsprechende Gesprdche werden dokumentiert.

Das Angebot (zu § 13 (1) VOB/A) ist schriftlich mit allen geforderten Unterlagen im
verschlossenen Umschlag mit deutlicher Kennung als Angebot an den Bauherrn zu senden,
siehe Adresse oben oder dort persdnlich im Schulburo Haus IV abzugeben. Das Angebot muss
bis spatestens zum Abgabetermin (siehe Deckblatt Seite 1) vorliegen (zu § 10 (1) VOB/A).

Zum Submissionstermin (zu § 14a VOB/A), Datum und Uhrzeit siehe Deckblatt Seite 1, in den
R&umen der Waldorfschule in Neuwied sind alle Bieter eingeladen, die ein Angebot abgegeben
haben oder dazu rechtzeitig mitbringen und abgeben. Der Raum ist vor Ort ausgeschildert.

Die Bindefrist betrégt 60 Kalendertage ab Ablauf der Angebotsfrist, siehe Deckblatt Seite 1, (zu §
10 (4) VOB/A)

Durch seine Unterschrift erkennt der Bieter diese Bedingungen als Vertragsbestandteil an und
verpflichtet sich ausdricklich sie in der Kalkulation berdcksichtigt zu haben.

..........................................................................................................

Ort Datum Rechtsgultige Unterschrift
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Besondere technische Vertragsbedingungen
FUr die AusfUhrung von Bauleistungen

1

2

2.1
2.2
23
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.1
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2.17

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

Eine Auftragserteilung an den AN erfolgt ausschlieBlich in Schriftfform.

Grundlagen des Auftrages (zu § 1 Nr.1,2,4 VOB/B)

Dem Auftrag liegen zugrunde und gelten insbesondere bei Widersprichen in nachstehender
Reihenfolge:

Das Auftragsschreiben mit sémtlichen Anlagen, soweit sie nicht nachstehend aufgefihrt sind
Das Leistungsverzeichnis mit allen Bestandteilen

Die mit den Vergabeunterlagen versandten Plane und Werkzeichnungen;

Die soweit vornanden mit den Vergabeunterlagen versandten Produkibldtter;

Die genehmigten behordlichen Unterlagen, insbesondere die Baugenehmigung

Das Brandschutzkonzept

Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller;

die Allgemeinen Bestimmungen fur die Vergabe von Bauleistungen (VOB/A) DIN 1960 in der bei
Angebotsabgabe geltenden Fassung, diese wird vom AN Ubergeben

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fUr die AusfGhrung von Bauleistungen (VOB/B) DIN 1961
in der bei Angebotsabgabe geltenden Fassung, diese wird vom AN Ubergeben

die Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/C) auch zu allen jeweils betroffenen
Einzelgewerken in der bei Angebotfsabgabe geltenden Fassung, diese wird vom AN Ubergeben
Unfallverhitungsvorschriften nach Unfallkasse Rheinland-Pfalz

Die Vorgaben der zusténdigen Jugenddamter fUr Kindertagesstatten

Alle Kanten und Ecken, gegen die man stoBen kdnnte, mUssen mit mindestens 2mm Radius
gerundet sein oder entsprechend gefast.

DIN 18024 - Barrierefreiheit

Die einschldgigen DIN-Normen;

Die Unfallverhitungsvorschriften der einschi@gigen Berufsgenossenschaften

(BG), z.B. BGV Al "Grundsatze der Préavention" §5;

Alle sonst geltenden BG-Vorschriften sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen
und arbeitsmedizinischen Regeln.;

Geschdfts- und sonstige Bedingungen des Auftragnehmers gelten nicht.

Ausfihrungsunterlagen (zu § 3 VOB/B)

Die Ausfihrungsunterlagen werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber oder den Planern
als dessen Stellvertreter einmalig in begrenzter StGckzahl (maximal 3-fach) kostenlos zur
VerfUgung gestellt. Dies sind keine Montagepldne. Weitere Kopien der AusfUhrungsplanung wie
generelle Bauzeichnungen und Ubersichtszeichnungen sowie AusfUhrungsschemata erhalt der
AN zu seinen Kosten auf Anfrage beim Architekten oder Fachplaner, kostenlos erhdalt er von
diesen alle Plane als Datensatz im Format PDF oder DWG.

Samiliche MaBangaben etc. sind am Bau &rilich zu prifen, insbesondere im Bestand.

Die Werkstatt- und Detailplanung inkl. Koordination mit allen beteiligten Gewerken gehdrt zum
Leistungsumfang des AN.

Werden die dem AN zur VerfUgung gestellten AusfUhrungsunterlagen ohne Erstellung von
Montage- und Werkstattpl@dnen zu Montagezwecken benutzt, so Ubernimmt der AG keinerlei
Gewdbhr.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich ausdricklich dazu, beziglich der Gebdudegeometrie
(MaBe, etc.) die Ausfihrungsplane des Architekten zu Grunde zu legen.

Der Auftragnehmer hat die Unterlagen entsprechend dem Baufortschritt so anzufordern, dass
die Ubergabe durch den Auftraggeber, bzw. rechtzeitig erfolgen kann.
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5
5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Ausfihrung (zv § 4 VOB/B)

Zu § 4Nr. 1 (4) VOB/B

MUndlich vorgetragene Bedenken gegen Anordnungen des AG hat der AN unverziglich
schriftlich zu wiederholen.

Zu § 4 Nr.4 VOB/B

StraBen-, Wege-, Lager- und Arbeitspldatze innerhalb zum und am Gebd&ude werden in
bestehendem Zustand zur VerfiUgung gestellt. Sie kdnnen vom AN nur auf eigene Gefahr benutzt
werden. FUr Unterkunfts- und Werkradume hat der AN selbst zu sorgen. Lagerpl&ize, Aufstellorte fir
Material- oder Bauwagen werden von der ortlichen Bauleitung festgelegt.

Die Baustelleneinrichtung, deren Unterhaltung und Vorhaltung, ist in die Einheitspreise
einzurechnen, soweit sie nicht in gesonderten Positionen des Leistungsverzeichnisses angesetzt
ist, sieche dazu auch die Baustellenordnung.

Der AG stellt die bendtigten FassadengerUste auBBen. FUr die Ubrigen von inm bendtigten
Geruste ist der AN verantwortlich, also in allen Innenr&umen. Diese sind in seine Einheitspreise
einzukalkulieren, auch wenn sie hdéher sein mUssen als in der VOB/C dafur vorgegeben.

Der AG wird dem AN Entnahmestellen fUr Bauwasser zuweisen, deren Gebrauch ist mit ihm und
der Bauleitung abzustimmen. Kosten fallen fir den AN nicht an.

Der AG wird dem AN Entnahmestellen fUr Baustrom zuweisen, deren Gebrauch ist mit ihm und
der Bauleitung abzustimmen. Kosten fallen fur den AN nicht an.

FUr ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung und die Stromversorgung ab
Unterverteilung hat der AN zu sorgen und dies mit der Bauleitung abzusprechen.

Die notwendige Abgrenzung der Baustelle (Bauzaun) wird voraussichtlich vom AG die
Abgrenzung Ubernommen.

Die Baustelle erhalt eventuell ein Bauschild mit Firmenleisten. Gestaltung und Kosten Ubernimmt
der AG. Sonstige gewerbliche Werbung an der Baustelle ist unzul&ssig.

Schutz, Sauberkeit und Mill

Der AN hat ohne gesonderte Vergutung simtliche vorhandenen fertig gestellte, oderin
AusfUhrung begriffene Bau- und Anlageteile gegen Verschmutzung und mechanische
Beschddigung zu schitzen. Dennoch vorkommende Verschmutzungen sind vom AN ohne
besondere Aufforderung arbeitstaglich restlos zu beseitigen.

Der AN hat ohne gesonderte Vergiutung Vorkehrungen zu treffen gegen zu erkennende
Gefahren, auch Dritten gegeniber, etwa zur Sicherung von oberirdischen Leitungen und
Kabeln.

Der AN hat ohne gesonderte VergUtung arbeitstéglich die Baustelle zu reinigen von Abfall, MUll,
Materialverschnitt, etc. aller Art. Der AN verpflichtet sich ausdricklich, auf der Baustelle nichts zu
verbrennen, auch kein Holz.

Der AN ist verpflichtet allen Abfall etc. ordnungsgemdadB und vollstdndig getrennt nach
Kategorien mindestens wdchentlich zu entsorgen und dies auf Verlangen nachzuweisen.
Beschmutzungen und Beschdadigungen an StraBen und sonstigen ErschlieBungsanlagen sind
weitgehend zu vermeiden und gegebenenfalls sofort zu beseitigen. Schdaden sind zur
Regulierung den zustdndigen Stellen zu melden.

Der AN hat ohne gesonderte VergUtung sGmiliche Geldnde- und Gebdudeoberflachen von
allen Resten und Verunreinigungen vollst&ndig zu sdubern. Die benutzten Fi&ichen sind nach der
RAumung in inren urspringlichen Zustand zu versetzen, soweit der Vertrag nichts anderes
vorsieht.

Kommt der AN seinen Verpflichtungen aus Ziffer 7 auch nach Aufforderung durch die Bauleitung
nicht nach, wird der AG die enfsprechenden Arbeiten von anderen Unternehmen zu Lasten des
AN durchfUhren lassen.

Der AN hat bei Baustelleneinrichtung und Baubetrieb standig Ricksicht auf den laufenden
Kindergartenbetrieb und den unmittelbar angrenzenden Schulbetrieb zu nehmen und besonders
stérende Abldufe (verstarkter Schwerverkehr, groBe Lautstarke) rechtzeitig anzukindigen und
zeitlich mit dem AG abzustimmen.
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9 Besprechungen, Personal
9.1 An den vom Auftraggeber angesetzten Besprechungen hat der Sachbearbeiter und bei Bedarf
auch der Vorarbeiter, Polier oder Obermonteur des Auffragnehmers teilzunehmen.
9.2 Die Namen des leitenden Baustellenpersonals einschl. Obermonteur, Sachbearbeiter, Poliere

und Schachtmeister sind der Bauleitung mitzuteilen, es ist nach Beginn der Bauarbeiten nur aus
zwingenden Grinden und mit Zustimmung der Bauleitung auszuwechseln.

9.3 Der Auftragnehmer kann sich nicht darauf berufen, durch die Bauleitung ungenigend
Uberwacht worden zu sein, vielmehr ist er verpflichtet, von sich aus RUcksprache mit der
Bauleitung zu suchen, sobald Unklarheiten, Widerspriche, Bedenken, etc. auffauchen

10 Zeitplan, Ausfihrungsfristen (zu § 5 VOB/B)

10.1 Von der Bauleitung wird ein Bauzeiten- und Bauablaufplan erstellt, entsprechende
AusfUhrungsfristen werden mit dem AN bei Auftragsvergabe gemeinsam und verbindlich
festgelegt und werden dann Bestandteil des Vertrages. Die BauausfUhrung ist darauf
abzustimmen, falls sich Abweichungen anbahnen, sind diese sofort mit der Bauleitung zu
besprechen.

10.2 Der Auftragnehmer Ubernimmt die Verpflichtung, die Leistungen und Lieferungen von sich aus
so frih fertig zu stellen, als dies im Fortschreiten der Bauplanung und -ausfUhrung ohne
zus@tzliche Leistungen insbesondere BeschleunigungsmaBnahmen moglich ist.

10.3 Der AN hat die DurchfUhrung seiner Arbeiten mit den Ubrigen davon betroffenen Gewerken
abzusprechen, so dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten auch dieser Gewerke gewdhrleistet
ist.

11 Behinderung und Unterbrechung der Ausfilhrung (zu § é VOB/B)
Anspruche infolge von Behinderungen hat der Auftragnehmer unverziglich schriftlich geltend zu
machen. Er hat die Ursachen und - auch bei offenkundigen Behinderungen - die Auswirkungen
darzulegen.

12 Kindigung durch den Auftraggeber (zu § 8 VOB/B)
Zu § 8 Nr.1 VOB/B
Im Falle der Kindigung durch den AG hat der AN nur Anspruch auf Vergutung fUr die bereits
eingebauten und verwertbaren Leistungen. Anderweitig ausgefUhrte, aber noch nicht
eingebaute, bzw. verwertbare Leistungen bleiben unbericksichtigt, sofern der AN nicht
innerhalb von 5 Arbeitstagen (AT) eine prifbare Aufstellung der Leistung vorlegt. Weitergehende
Anspriche gegen den AG oder den Architekten sind ausgeschlossen.

13 Kindigung durch den Auftragnehmer (zv § 9 VOB/B)

13.1 Empfangsberechtigt bei Kindigungen durch den AN ist allein der AG. Die Kindigung ist nur
wirksam, wenn sie mittels eingeschriebenen Briefs erfolgt.

13.2 Erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen (AT) nach einer Kindigung durch den AN eine
Nachholung der Handlung bzw. Zahlung, deren Unterlassung zur Kindigung gefthrt hat, so wird
die KUndigung gegenstandslos.

13.3 FUr die ausgefUhrten Teile der Leistung gelten auch nach Kindigung die Bestimmungen dieses
Vertrages weiter.
13.4 Bei der Losung des Vertragsverhdltnisses durch den AN kann Ersafz fir entfgangenen Gewinn

nicht gefordert werden.

14 Haftung der Vertragsparteien (zu § 10 Nr. 2 VOB/B)
Der Auftragnehmer hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MaBnahmen unter voller
eigener Verantwortung zu ergreifen. Der AN haftet fur sémtliche aus der Unterlassung solcher
MaBnahmen erwachsenen, unmitteloaren Schdden und verpflichtet sich Auftraggeber und
Architekt von allen gegen diese etwa erhobenen Ansprichen Dritter, die auf ungenugender
Sicherung der Baustelle beruhen, in vollem Umfang freizustellen.
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16.1
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17.2

17.3

17.4

18

18.1

18.2

18.3

19
19.1

Abnahme (zv § 12 VOB/B)

Die Abnahme erfolgt erst nach Gesamffertigstellung aller Leistungen des AN. Es muss eine
féormliche Abnahme stattfinden, sie ist durch den AN schriftlich 15 Arbeitstage im Voraus bei AG
und Architekt zu beantragen. Die Abnahme von Teilleistungen kann der Auftragnehmer nur
verlangen, wenn die Leistungen durch die weitere AusfUhrung der Prifung und Feststellung
enfzogen werden.

Begehungen zur Feststellung der Leistung und zur Vorbereitung der Abnahme werden nach
Fertigstellung in sich abgeschlossener Leistungen vor Inbetriebnahme durch den
Architekten/Projektingenieur durchgefihrt, gelten aber nicht als Abnahme.

Voraussetzung fUr die Abnahme ist das vollstdndige Vorliegen aller Revisionsunterlagen, evil.
erforderlicher PrUfzeugnisse, bauaufsichtlicher Zulassungen, Errichterbescheinigungen, des
Bautagesbuches, aller Dokumentationen und sonstiger vertraglich vereinbarter Unterlagen.
Diese mussen zur Prifung ebenfalls 15 Arbeitstage vor der Abnahme dem Architekten vorgelegt
werden.

Eine Abnahme durch bloBe Mittellung nach §12Nr.5(1)VOB/B ist ebenso ausgeschlossen wie
durch Ingebrauchnahme nach §12Nr.5(2)VOB/B.

FUr Schéden durch WitterungseinflUsse, Diebstahl, u.s.w. haftet der AN bis zur Abnahme seines
Werkes in vollem Unfang.

Mdangelanspriiche (zu § 13 VOB/B)

Die Frist zur Verj@hrung der M&ngelanspriche beginnt mit der formlichen Abnahme der
Vertragsleistungen nach Fertigstellung.

Die Frist zur Verjghrung der Mangelanspriche betragt fir alle Vertragsleistungen 5 Jahre.

Abrechnung (zu § 14 VOB/B)

Alle Rechnungen sind per mail an den Architekten, lautend auf den Namen des AG, zu
Ubersenden.

Die Schlussrechnung ist spétestens 4 Wochen nach Beendigung der Vertragsleistungen
vorzulegen.

Im LV verlangte Leistungen werden abgerechnet grundsatzlich nach den Planen. Ist die
Abrechnung nach Pldnen ausnahmsweise nicht moglich, wird nach AufmaB abgerechnet, das
gemeinsam mit der Bauleitung anzufertigen und von dieser abzuzeichnen ist. Der Termin ist
seitens AN rechtzeitig mit der Bauleitung zu koordinieren. Ortliche AufmaBe ohne die Bauleitung
werden nicht anerkannt.

Mehrleistungen, die nach der Fertigstellung nicht mehr értlich zu Uberprifen sind, werden nur
anerkannt, wenn sie zum Zeitpunkt der Ausfuhrung zusammen mit der Bauleitung aufgemessen
wurden.

AufmaBe sind, wenn vertraglich nicht anders vereinbart zur Prifung einzureichen, sie mussen
daher pruffdhig sein und im Einzelnen beinhalten:

AufmaBzeichnungen mit Angabe s@milicher Daten der aufzumessenden Konstruktionen,
Fabrikate, Teile hinsichtlich Anzahl, Abmessungen, Typenangaben etc.

AufmaBbldatter, rdumlich sinnvoll geordnet mit fortlaufender Nummerierung, Angabe der LV-
oder Nachtragsposition, den Zeichnungs- und Ferfigungspositionen sowie simtlichen
Abmessungen, Einzel- und Gesamtmengen fir jedes aufgemessene Konstruktionen und jedes
aufgemessene Teil. AufmaBblatter sind nachvollziehbar, raumweise und nach
Abrechnungseinheiten getrennt zu gestalten

AufmaB-Zusammenstellung nach den Titeln und Positionen des LV sowie aller
Nachtragsangebote aufgestellt. FUr jede Teil- oder Zwischenrechnung sind entsprechender
Abrechnungszwischensummen der einzelnen Positionen zu bilden.

Stundenlohnarbeiten (zu § 15 VOB/B)

Stundenlohnarbeiten dirfen nur nach Absprache mit der Bauleitung ausgefUhrt werden. Um
dieselben abzurechnen, mussen Tagelohnzettel gefUhrt werden, die der Bauleitung spatestens
am Ubernéchsten Arbeitstag zur Abzeichnung vorgelegt werden. Spdter vorgelegte
Tagelohnzettel werden nicht mehr anerkannt.
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19.2 Die Tagelohnzettel mUssen nachprifbare Angaben enthalten Gber Person und Qualifikation aller

eingesetzten Arbeitskrafte, Ort und Art der ausgefUhrten Arbeiten, Beginn und Ende der
Arbeitszeit, eingesetzte Materialien.

19.3 Stellt sich bei der Rechnungsprifung oder bei der spateren Nachprifung heraus, dass die im
Stundenlohn abgerechnete Leistung bereits zu anderen Vertragsleistungen oder zu deren
Nebenleistungen gehért, so werden die Stundenlohnarbeiten keinesfalls vergitet,
Doppelzahlungen sind zurickzuerstatten.

19.4 Der AG kann auBer dem Architekten eine weitere Person benennen, die berechtigt ist im
Namen des AG Stundenzettel anzuerkennen.

20 Zahlungen (zu § 16 VOB/B)

20.1 Sofern kein Zahlungsplan zwischen den Vertragsparteien vereinbart wird, kann der
Auftfragnehmer Abschlagsrechnungen in angemessenem Abstand (jedoch frihestens in
monatlichen Abstdnden) nach Baufortschritt stellen. Massenermittlungen in
Abschlagsrechnungen haben als steigendes AufmalB zu erfolgen, d. h. sie umfassen den
gesamten aktuellen Leistungsstand aller eingebauten, bzw. ausgefUhrten Bauleistungen.
Gelieferte, aber noch nicht eingebaute Materialien gemdaB § 16 Nr. 1 (1) VOB/B sind hierbei
nicht zu bertcksichtigen und berechtigen nicht zur Geltendmachung von
Abschlagsforderungen.

20.2 Zahlungen auf Abschlagsrechnungen sind in den Abschlagsrechnungen mit gesondertem
Ausweis der Umsaftzsteuer aufzufUhren. Abschlagszahlungen erfolgen in Hohe von 90% der zum
Zeitpunkt der Rechnungsstellung ausgefUhrten Leistungen, siehe 21.1.

20.3 Die Zahlung auf Abschlagsrechnungen erfolgt innerhalb von 18 Arbeitstagen nach Eingang
einer pruffdhigen Rechnung beim Architekten.
20.4 Der Auftragnehmer (Bieter) wird bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die vorbehaltslose

Annahme der Schlusszahlung Nachforderungen ausschlieBt (§16 Nr.3(2) VOB/B, das gilt auch,
wenn der Vorbehalt nicht fristgerecht erkl@rt oder nicht fristgerecht begriondet wird (§16 Nr.3(5).

20.5 Der Auftraggeber kann auch gegeniber Abschlagsrechnungen Zurickbehaltungsrechte
wegen Mdangeln geltend machen.

20.6 Abtretungen von Forderungen des Auftragsnehmers gegen den Auftraggeber an Dritte sind nur
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zuldssig.

20.7 Der AN gewdhrt auf alle Zahlungen ... % Nachlass.

20.8 Bei Zahlung innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Eingang der Rechnung bei der Bauleitung
gewdhrtderan . % Skonto.

Auftraggeber und Auftragnehmer sind sich einig, dass Samstage nur dann als Arbeitstage
gewertet werden, wenn der AN auch an diesen in vollem Umfang arbeitet.

20.9 Der AN muss alle Zahlungen schriftlich per E-Mail beim Architekten anfordern, das gilt auch for
die Auszahlung von Einbehalten aller Art, etwa auch nach 21. Bei der Auszahlung der Einbehalte
erfolgt dann ebenfalls ein Skontoabzug nach 20.8.

21 Sicherheitsleistungen (zu § 17 VOB/B)

21.1 Als Sicherheit fur die Vertragserfillung behdlt der AG bis zur Prifung der Schlussrechnung von
allen Abschlagszahlungen 10% des falligen Gesamtbetrages ein, siche 20.2. Die Einzahlung auf
ein Sperrkonto nach §17 Nr.6 (1) VOB/B entfdllt. Bei Vorlage einer Vertragserfullungsburgschaft
nach 21.2 kénnen 100% ausgezahlt werden.

21.2 Dem AN steht es frei, zur Vermeidung des Einbehaltes aus 21.1 dem AG eine
selbstschuldnerische Bankburgschaft in Hohe von 10% der Auftragssumme zu Gbergeben, die fir
den AG die AusfUhrung des Auftrags fUr den Fall sicherstellt, dass der AN aus irgendwelchen
Grunden zur ErfUllung seiner vertraglichen Leistungen nicht in der Lage sein sollte, sieshe auch
21.1.

21.3 Als Sicherheit fir Mangelanspriche werden vom AG 5§ % des festgestellten und beidseitig
anerkannten Brutto-Schlussrechnungsbetrages bis zur Verjghrung einbehalten. Guthaben des
AN aus der Gewdhrleistungssumme werden nicht verzinst.
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21.4 Nach erfolgter Abnahme und Freigabe der Schlussrechnung durch den Architekten kann der

21.5

22

23

23.1

23.2

233

24,
241
24.2

25

AN Sicherheit fUr M&ngelanspriche durch eine selbstschuldnerische Bankbirgschaft abldsen.
Die RUckgabe der BUrgschaft erfolgt nach Ende der Verj@hrungsfrist, jedoch erst, wenn alle
Mangel beseitigt sind. Diese Burgschaft kann nur unter Verzicht der Einrede der Anfechtung, der
Aufrechnung und der Vorausklage gemdaB §§ 770, 771 BGB erfolgen. Der Verzicht auf die
Einrede der Aufrechnung gilt dabei nur fir die Forderung des Auftragnehmers, die der
Auftraggeber nicht anerkannt hat oder die nicht rechtskraftig festgestellt sind

Die Kosten fir die Birgschaften hat der Auftragnehmer zu tragen.

Der AG wird fUr alle Gewerke eine Bauwesenversicherung abschlieBen. Diese wird durch einen
Abzug in Hohe von 0,3% von der gepruften Schlussrechnungssumme des AN abgegolten.

Streitigkeiten (zu § 18 VOB/B)

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten ist Neuwied, ErfUllungsort ist der Geschdftssitz des
Auftragsgebers.

Zusténdig fur allféllige Beschwerden oder Uberprifungen ist die VOB-Stelle fir Rheinland-Pfalz,
SUdallee 15-19, 56068 Koblenz.

Bei Beauftragung von Gutachtern werden diese nur dann als Schiedsgutachter im Sinne der §§
1025 ff. ZPO tatig, wenn zugleich und gesondert gem. § 1027 ZPO ein schriftlicher Schiedsvertrag
geschlossen wird.

Sonstiges

Jede Anderung des Vertrages bedarf der Schriftform.

Sollten einzelne Bestimmungen der Vereinbarungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der
Ubrigen Vereinbarungen unveréndert erhalten. Die Vertragsparteien verpflichten sich jedoch,
die unwirksamen Bestimmungen durch die wirtschaftlich ndchstliegenden wirksamen
Bestimmungen zu ersetzen.

Durch seine Unterschrift erkennt der Bieter diese Bedingungen als Vertragsbestandteil an und
verpflichtet sich ausdrUcklich sie in der Kalkulation bertcksichtigt zu haben.

..........................................................................................................

Ort Datum Rechtsgultige Unterschrift
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Erklarungen des Bieters
Wir als Bieter erkldren hiermit, dass

1

10

11

gegen uns bei der Abgabe des Angebotes keinerlei Pfadndungen oder
ZwangsvollstreckungsmaBnahmen laufen,

wir unseren Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern, Beitragen zur Sozialversicherung (Kranken-,
Unfall-, Renten-, Arbeitslosenversicherung), Beitfrdgen zur Berufsgenossenschaft nachgekommen
sind, Nachweis liegt bei,

wir berechtigt sind, die im Leistungsverzeichnis aufgefGhrten Leistungen gemdaB den
Bestimmungen der Handwerks- oder Gewerbeordnung auszufGhren und wir bzw. der von uns
beauftragte Dritte die zur AusfUhrung der angebotenen Leistungen erforderliche Fachkenntnis
besitzen und die Arbeiten unter BerUcksichtigung aller in Betracht kommenden DIN- und VdS-
Vorschriften termingerecht erbringen werden,

mit anderen Bietern oder mit sonstigen Personen wettbewerbsbeschrinkende Absprachen bzw.
Vereinbarungen Uber die Preisbindung (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrédnkungen - GWB)
nicht stattgefunden haben,

unsere AG vom zustndigen Finanzamt von der Pflicht zum Steuverabzug nach §48 Abs.1 EstG
befreit sind, Nachweis liegt bei,

wir bzw. der von uns beauftragte Dritte gemdaB Arbeitnehmerentsendegesetz (AENtG) ein
Mindestgehalt nach § 1a AEntG zahlt. Gleichzeitig stellen wir den Auftraggeber aus
Forderungen, die sich aus § 1a AEntG ergeben, frei und freten in die ErfUllung dieser
Forderungen ein,

wir insbesondere die Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien der Berufsgenossenschaften,
Sachversicherer, TUV, Baubehéren und Arbeitsschutzémter einhalten werden. Dies betrifft
ebenfalls die technischen Anschlussbedingungen der Ver- und Entsorger,

wir auf Verlangen nachweisen werden, dass wir als erfahrene von den Herstellern autorisierte
Fachfirma Objekte in dhnlicher AusfUhrungsart und GréBenordnung bereits ausgefUhrt haben,

wir fUr alle Arbeiten ausschlieBlich erfahrenes Fachpersonal einsetzen werden.
Wir sind Mitglied der BerufsgenossensChaft: e
SEITL e

UNtEr NI e
Nachweis liegt bei.

Wir sind Mitglied der Befriebshaftpflichtversicherung: e,
SEIL e

Nachweis liegt bei.
Die Deckungssumme betragt:

a) fir Personenschdden L €
b) for Sachschdden €
c) fir Vermdgensschdden L, €

...............................................................................................

Datum Rechtsgultige Unterschrift
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Baubeschreibung

Situation

Das Gebdude des Waldorfkindergartens Neuwied wurde in den 1980 er Jahren geplant und errichtet als
eingeschossiges Gebdude mit ausgebautem Dachgeschoss.

Fast alle Wande sind als Holzrahmenwdéande ausgefUhrt. Die Geschossdecke ist als Holzbalkendecke
ausgefUhrt. Das gesamte Gebdude ist von auBen mit farbigen Holzbrettern verkleidet.

Lediglich ein massives auBen verputztes Treppenhaus verbindet beide Geschosse.

Im Erdgeschoss sind zwei Kindergartengruppen mit gemeinsamem Sanitérbereich untergebracht, im
Obergeschoss der Eurythmie- und Mehrzweckraum. Das restliche Obergeschoss, bereits weitgehend
unter schrdgen Dachfldchen, wurde fur Wohnzwecke geplant, gebaut und genutzt.

Avufgabe

Das Obergeschoss wird so umgebaut, dass kunftig dort eine dritte Kindergartengruppe untergebracht
werden kann, das ganze Gebdude wird barrierefrei zugdnglich und jede Gruppe mit zwei baulichen
Rettungswegen ausgestattet.

Geplanter Umbau

Im Norden des Gebdudes wird im AuBenbereich auf der Eingangsseite ein Platiformlift EG-OG vorgestellt,
auBerdem muss hier ein kleiner Teil des vorhandenen Daches abgebrochen und Uber Lift und Plattform
neu und hoher als Flachdach an das bestehende Dach angeschlossen werden, die AuBenwdnde
entsprechend ergdnzt.

An den vorhandenen Balkon im Innenbereich wird in Stahlkonstruktion ein Steg angeschlossen, der zu
einer StahlauBentreppe und hinab in den Gartenbereich fGhrt.

Es werden neue Alu-AuBentiren eingebaut, zum neuen Lift im OG, zur neuen StahlauBentreppe im OG
und zu je einem Raum in jeder Gruppe im EG.

Im Erdgeschoss wird in Gruppe 1 eine leichte Trennwand entfernt, es wird eine Wickelecke eingebaut mit
Wasser und Abwasseranschluss.

Im Obergeschoss wird auBerdem umgebaut:

e Etliche Trockenbau-Stdnderwdnde werden entfernt, etlich werden neu gesetzt.

¢ Die Deckenverkleidung wird durch eine schallschluckende Holzdecke oder neue Gipskartondecken
ersetzt oder erganzt.

e Der Holz-Bodenbelag wird ergé&nzt oder ersetzt

e Der Mehrzweckraum erhdlt eine zusdtzliche schallschluckende Holz-Innentiur in den Gruppenraum.

e Eswerden etliche neue Holz-Innentiren natirlich mit Klemmschutz eingebaut, einige davon mit
Glasfenstern.

e Die Heizkorper werden an die neu geschnittenenen RGume angepasst.

e Es wird ein komplett neu gestalteter Sanitarbereich fUr die Kindergartengruppe mit 3 WC-Kabinen, 3
Waschbecken und einem Wickelbereich installiert, alles kindergartengerecht.

e Es wird eine Gruppenkuche installiert.

e Das vorhandene Badezimmer im Personalbereich wird zu einer barrierefreien Behindertentoilette
umgebaut, leider ist dies nur nach DIN 18040-2 méglich.

¢ Die Elektroinstallation wird an die neu geschnittenen Ruem angeasst und kindersicher ausgefuhrt.

Der Haupteingang erhdlt eine eine natursteinverkleidete rollstuhlgerechte Rampe.
Es werden im AuBenbereich drei kleine natursteinverkleidete massive AuBentreppen mit Podest errichtet:
unter der StahlauBentreppe und den beiden neuen AuBenturen aus dem EG.
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Baustellenordnung
ALLGEMEINES
A Lage der Baustelle
0 Ein Lageplan Uber die Lage der Baustelle auf dem Geldnde der Waldorfschule Neuwied und
Anbindung an das 6ffentliche Verkehrsnetz ist als Anlage beigefigt.
1.1.2 Dem Auftragnehmer (AN) werden nach gemeinsamer Absprache mit dem Auftraggeber (AG)
ausreichende Fldchen fUr die Baustelleinrichtung zur VerfUgung gestellt.

1.2 Funktionen, Personen und Rufnummern
Funktion Institution Person Telefon
Bauherr Verein zur Férderung d. Waldorfpddagogik... Frau Gomber  02631/9642-12
AusfUhrungsplanung BauAtelier Herr Wehner  02252/830-636
Bauleiter BauAtelier Herr Wehner/Frau Linkert  02252/830-636
Tragwerksplanung Muler Ingenieure Herr Schmidt 02631/966121

1.3 Der AN hat die Pflicht zur Abstimmung mit anderen Unternehmern entsprechend § 8 ArbSchG

und § 6 UVV ,,Grundsatze der Pravention" (BGV ATl). Die Verantwortlichkeit des ANs fUr die
ErfGllung der Arbeitsschutzpflichten gegeniUber seinen Beschdaftigten bleibt unberGhrt.

1.4 Berichterstattung
Der Auftragnehmer (AN) hat in geeigneter Form den Personaleinsatz, den Gerdteeinsatz, die
Materiallieferungen, die Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Dem
SiGeKo und der Bauleitung sind alle Arbeitsunfdlle und Schadensfdlle unverziglich mitzuteilen.
Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behdrden und Berufsgenossenschaften bleibt
davon unberUhrt.

. Personal
1.5.1 Das Personal des AN muss fUr die ihm Ubertragene Arbeit geeignet sein. Personen, die gegen
Arbeitsschutz- und UnfallverhUtungsvorschriften verstoBen oder den Anweisungen des Bauherrn
oder seiner Beauftragten hierzu nicht Folge leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.
1.5.2 Werden Arbeithnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht méachtig sind, muss standig
eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete, mit dem Projekt vertraute Person als
Ansprechpartner vor Ort sein.

1.6 Arbeitszeit
Grundsatzlich gilt eine werktdgliche Rahmenarbeitszeit von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr.
Abweichend von den sonst auf Baustellen Ublichen Gepflogenheiten muss zu besonderen Zeiten
eine Ruhezeit unbedingt eingehalten werden.
Die genauen Uhrzeiten und Abweichungen hiervon sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberGhrt. Siehe auch 7.1.

2 ARBEITSSTATTEN
21 Baustelleneinrichtung, Baustellenverkehr
2.1.1 Die Bauleitung klart mit dem AN die Baustelleneinrichtung und stimmt dessen BedUrfnisse mit

denen der Einrichtung ab.

2.1.2 Der AN hat seine Baustelleneinrichtung auf den vom Bauherrn zugewiesenen Fldchen
vorzunehmen, siehe oben. Private Personenkraftwagen kénnen nur auf den dafir vorgesehenen
Parkplatzen abgestellt werden.

2.1.3 Materialien, Maschinen und Gerdate sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu
bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und Abladearbeiten sind mit der Bauleitung und
gegebenenfalls dem SiGeKo abzustimmen. Der AN hat die fur ihn angelieferten Materialien
sicher zu lagern.
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2.2 Soziale Anlagen
Der Bauherr stellt Fldchen fur die Aufstellung einer Bautoilette zur VerfiUgung. Die Bautoilette wird
von der mit den Betonarbeiten beauftragten Firma eingerichtet und bis zum Ende der
BaumaBnahme vorgehalten.

23 Ordnung, Sauberkeit und Hygiene
Die AN sind verpflichtet, inren Arbeitsbereich und die sanitGren Anlagen in ordentlichem Zustand
zu halten. Verunreinigungen sind unverziglich zu beseitigen. Andernfalls vergibt die Bauleitung
den Auftrag hierfur und legt die Kosten auf die Verursacher um. Sanitdre Anlagen mussen den
Anforderungen der ArbeitsstGttenverordnung entsprechend vorgehalten und betrieben werden.

24 Rauschmittelmissbrauch
Der AN hat Personen, bei denen der begrindete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss
besteht, unverziglich von der Baustelle zu verweisen. Der Bauherr behdlt sich vor, solchen
Personen Baustellenverbot zu erteilen.

3 ARBEITSSICHERHEIT
3.1 Allgemeines
3.1.1 Der AN ist dafUr verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen Bauleiter bzw.

AufsichtfUhrenden, einschlieBlich seiner Subunternehmer, Kenntnis Uber diese Baustellenordnung
sowie die einschldgigen Arbeitsschutz- und UnfallverhUtungsvorschriffen haben.

3.1.2 Der AN verpflichtet sich, fur die von ihm durchzufUhrenden Arbeiten Gefdhrdungs- und
Belastungsanalysen auf Anforderung vorzulegen. Greifen Arbeitsvorgénge verschiedener AN
ineinander, sind die vorgefundenen Gegebenheiten zu priufen. Dies gilt insbesondere fur
Baugruben und Grdben, hoch gelegene Arbeitsplatze sowie alle Verkehrswege, GerUste, fur die
Stromversorgung und die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle. Stellt der AN Mangel fest, sind
diese unverzuglich der Bauleitung zu melden und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken.

3.2 Unterweisung
Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten Uber die besonderen
Bedingungen auf der Baustelle durch ihren AufsichtfUhrenden zu unterweisen. Basis fur die
Unterweisung ist diese Baustellenordnung. Die Unterweisung ist schriftlich zu dokumentieren, eine
Kopie der Dokumentation bei der Bauleitung zu hinterlegen.

3.3 Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der AN hat dafiUr zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschdadigenden
Einwirkungen ausgefthrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen Uberwacht wird.

3.4 Baumaschinen und Gerate

3.4.1 Bei Maschinen, Ger&ten, Werkzeugen, elekirischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie
Uberwachungsbedurftigen Anlagen, die einer Sachverstandigen- oder Sachkundigenprufpflicht
unterliegen, verpflichtet sich der AN, die entsprechenden Nachweise, Aufbauanleitungen,
Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prif- und KontrollbUcher an der Baustelle vorzuhalten.

3.4.2 Der AN hat dafUr zu sorgen, dass Baumaschinen und Ger&te nur von dazu beauftragten
Personen bedient werden. Sofern eine schriftfiche Beauftragung in Rechtsvorschriften
vorgesehen ist, muss die beauftragte Person diese stGndig bei sich haben. Gefahrenbereiche
sind geeignet abzusperren. ,,Flatterband" ist keine zuldssige Absperrung und darf nicht zum
Absperren von Gefahrenbereichen verwendet werden. Personen durfen sich dort nicht
aufhalten.
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3.5 Geruste

3.6

3.7

4.1
4.1.1

4.2

5.2
5.2.1
522

53
5.3.1

53.2
5.3.3

6.2

Der AN hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetfzten Arbeits-, Schutz- und TraggerUste
nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu Uberwachen. Zulassungsbescheide sowie Aufbau-
und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den
ordnungsgemdaBen Zustand zu prifen und ihn zu erhalten. Ver&nderungen am GerUst dirfen nur
vom GerUsthersteller vorgenommen werden. Gesperrte GerUste dUrfen nicht benutzt werden.

Gefahrstoffe
Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind entsprechende Sicherheitsdatenbl&tter, ggfls. auch die
Betriebsanweisungen auf der Baustelle vorzuhalten.

Personliche Schutzausriustung

Personen ohne Schutzhelm nach DIN EN 397 und passende Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345
S3 haben keinen Zutritt zur Baustelle. Sind darUber hinaus weitere Schutzausristungen
erforderlich (z.B. Augen- oder Gesichtsschutz, Gehdrschutz, Atemschutz, Warnkleidung), hat der
Auftragnehmer deren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach
einmaliger Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.

BRAND- UND EXPLOSIONSSCHUTZ

Allgemeines

Die AN bestimmen fUr ihren ZustGndigkeitsbereich, wer die Aufgaben eines
Brandschutzbeauftragten wahrnimmt. Fehlt eine ausdrickliche Bestimmung, werden die
Aufgaben durch die mit der Leitung/Aufsicht betrauten Mitarbeiter der AN wahrgenommen.
Jeder AN muss die fUr seinen Arbeitsbereich erforderlichen Brand- bzw.
ExplosionsschutzmaBnahmen mit der Bauleitung abstimmen. Werden in brandgef&hrdeten
Bereichen SchweiB- bzw. Schneidarbeiten durchgefGhrt, ist eine schriftiche SchweiBerlaubnis
von der Bauleitung einzuholen. Die Beschdaftigten mussen im Gebrauch der Loscheinrichtungen
nachweislich unterwiesen sein.

Brandfall
Im Brandfall ist die Feuerwehr uneingeschrénkt zu benachrichtigen.

UMWELTSCHUTZ
Abfall, siehe Besondere techn. Vertragsbedingungen Ziffer 7.4

Larm

Der AN verpflichtet sich, ausschlieBlich schallged&@mmte Maschinen zu verwenden.

Arbeiten, bei denen voraussichtlich der Beurteilungspegel von 85 dB(A) Gberschritten wird, sind
der Bauleitung zu melden. DarUber hinaus sind larmintensive Arbeitszeiten grundsatzlich mit der
Bauleitung abzustimmen, die Bestimmungen von Ziffer 7 bleiben unberuhrt.

Gewasserschutz

Beim Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen sind die einschlégigen Rechtsvorschriften
einzuhalten und alle betreffenden Vorgdnge der Bauleitung zu melden.

Die Einleitung von flissigen Stoffen in das Erdreich ist verboten.

Abwadsser aus Reinigungsvorgdngen sind aufzufangen und vom AN zu enfsorgen. Bei
Zuwiderhandlung behdlt sich der Auftraggeber einen Bodenaustausch zu Lasten des
Verursachers vor.

SICHERUNG DER BAUSTELLE

Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwiligung des Bauherrn gestattet.
Entsprechende Antrage sind schriftlich an den Bauherrn zu stellen.

FUr Besichtigungen und FUhrungen ist das Einverstandnis der Bauleitung einzuholen.
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7 RUCKSICHT AUF DEN BETRIEB DER EINRICHTUNG
7.1 Es ist zu berUcksichtigen, dass die Baustelle intensiv mit dem Waldorfkindergarten verzahnt ist und

direkt im Bereich der Freien Waldorfschule Neuwied liegt. Alle Mitarbeiter des AN, seiner
Lieferanten etc. sind entsprechend intensiv zu unterweisen und zu Gberwachen. Siehe auch 1.6.

7.2 Bei besonders kritischen Situationen (Anlieferung gréBerer Mengen, Aufbau groBer Maschinen,
GerUste, etc.) ist rechtzeitig RUcksprache mit der Bauleitung zu nehmen, damit eine
entsprechende Abstimmung mit der Leitung und Mitarbeitern des Kindergartens und der Schule
erfolgen kann.

8 Durch seine Unterschrift erklart der Bieter, dass er diese Baustellordnung vollstandig zur Kenntnis
genommen und verstanden hat. Er erkennt sie als Vertragsbestandteil an und verpflichtet sich
ausdrucklich sie in der Kalkulation berucksichtigt zu haben und bei seiner Arbeit einzuhalten.

..........................................................................................................

Ort Datum Rechtsgultige Unterschrift
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Zusdtzliche techn. Veriragsbedingungen

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1
3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2
6.3

6.4

7.1
7.2
7.3
7.4

AuBen vor dem Waldorfkindergarten Neuwied wird eine AuBenliftanlage als Senkrechtaufzug
installiert.

Der Lift dient in erster Linie der Beférderung von Menschen mit Beeintréchtigungen ihrer
Bewegungsfdhigkeit.

Er verbindet die befestigte AuBenfldche unterhalb EG -0,295 und OG1 +3,29

Der Liff steht frei im AuBenbereich, auf einem vom Rohbauer erstelltem Stahlbetonfundament
und grenzt an ein vom Stahlbauer gebautes Podest in Hohe des OG, oben wird es durch den
Dachuberstand begrenzt.

Der Liff muss in die Situation, bzw. in die vorhandene Planung genau eingepasst werden, die
maoglichen maBlichen Toleranzen sind daher begrenzt, siehe 3.2.

Geplant und ausgeschrieben wurde der AuBenlift Lifttec, Platifformlift BA 4000Z.

Gleichwertig dazu ware nur eine andere Liftanlage mit Abweichungen der Schachtmale
(AuBenmaBe Anlage) im Grundriss und der Héhe von max. 30mm. AuBerdem mussen alle vier
Schachtwdnde weitgehend verglast sein.

Der Ausfuhrung aller Leistungen liegen die anerkannten Regeln der Technik und die
Bestimmungen und Ausfuhrungen der jeweils anwendbaren DIN-Normen zugrunde,

Alle Konstruktionen, Baustoffe, etc. mUssen den Anforderungen durch die Beanspruchung und
Belastung eines offentlichen Gebdudes hier eines Kindergartens genigen und sind
dementsprechend auszuwdhlen und mit der Bauleitung abzustimmen.

Der AN muss vor Beginn seiner Werkstattplanung die vorliegende Planung von Gebdude und
Elektroinstallation sorgfdltig prifen und seine Planung mit dem Elektriker und dem Architekten
abstimmen.

Der AN muss in Abstimmung mit der Bauleitung die Vorinstallation des Elekirikers rechtzeitig vor
Ort prisfen.

Der AN muss vor der Produktion die genauen HohenmaBe vor Ort und in Bezug zur Planung in
Abstimmung mit der Bauleitung prifen.

Die Bezahlung von Pos. 1.1 erfolgt nach folgendem Zahlungsplan, die Bestimmungen aus 7.1
und 7.2 (Abschlagsrechnungen), sowie 10.1 (Einbehalt Vertragserfullung) der Besonderen
Angebotsbedingungen sind dadurch auBer Kraft gesetzt:

50% bei Aufiragserteilung

gegen Ubergabe einer Vertragserfillungsbirgschaft in gleicher Hdhe

40% nach Lieferung und Montage von Pos. 1.1

10% nach Fertigstellung Pos.1.2,

die VertragserfUllungsbUrgschaft aus 6.1 wird dem AN zurGckgegeben.

Die Regelungen aus 10.2 bis 10.5 der Besonderen Angebotsbedingungen (Sicherheit fir
Mangelhaftung) bleiben unverdndert bestehen.

Folgende Leistungen werden bauseits erbracht:

Zuleitung 3 x 2,5 mm?,

abgesicherter Stromanschluss 230 V 16 A

In der Zuleitung allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter

Die Liftanlage wird vom bauseitigen Elektriker an den Potentialausgleich angeschlossen,
sinngemdans nach den VDE-Bestimmungen.
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8 Die Aufwendungen des AN fUr die nachfolgend aufgefUhrten Leistungen sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert verguUtet:
8.1 Das SchUtzen der vorhandenen und bleibenden Bauteile.
8.2 Die sorgfdaltige Konftrolle der Planung und der Vorgewerke auch vor Ort und die diesbezigliche
Abstimmung mit der Bauleitung und Elekiriker.
8.3 Vollstdndige ordnungsgemdaBe Beseitigung allen Abfalls MUlls, von Verpackungen, etc.
9.1 Folgende Zeichnungen sind Bestandteil des Leistungsverzeichnisses:
A.A.01 Baustellenplan
A.L.O1 AuBenliftanlage
9.2 Folgendes Produktblatt ist Bestandteil des Leistungsverzeichnisses: Prospekt_BA 4000Z_AuBenlift
10 Durch seine Unterschrift erkennt der Bieter alle diese Vertragsbedingungen als
Vertragsbestandteil an und verpflichtet sich ausdricklich sie in der Kalkulation berucksichtigt zu
haben.

..........................................................................................................

Ort Datum RechtsguUltige Unterschrift
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Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GP

1.1

Titel Liftanlage

AuBenliftanlage EG-OG
AuBenliftanlage EG-OG
als Senkrechtaufzug mit

Schachtabdeckung

konfigurieren, Werkstattplanung in Absprache mit dem Architekten erstellen und

abstimmen, vollsténdig |
Baumustergeprift nach

iefern und einschlieBlich aller Nebenarbeiten montieren.
Maschinenrichtlinien 2006/42/EG Anh. VI

und Richtlinien fir Behindertenaufziige RvB 103 TUV,
baumustergeprift GemdaB DIN 18040/2

Anftrieb:

Notabsenkung:

Geschwindigkeit:
Haltestellen:
Forderhohe:

Lackierung oder
Pulverbeschichtung:

Tragkraft:
Plattform nach
DIN 18024/Fahrkorb:

GroBe Plattformboden:

Bedienpult:

Alarm:

Schacht:

Verglasung:

TUren:

TUrantriebe:

Wartungsarmer Zahnriemenantrieb mit Schneckengetriebe,
Selbsthemmung und Einkreisbremse, Fangvorrichtung mit
integriertem, selbstGberwachendem Geschwindigkeitsbegrenzer.

Netzunabhdngiger elektrischer Notablass, von der Plattform aus zu
bedienen, Automatische Umschaltung auf Akku-Betrieb

max. 0,15m / sec.

2 StGck gegenUberliegend

ca. 3585 mm

alle Blechteile und Metallprofile, Stahl oder Aluminium

im gleichen Farbton nach Wahl des AG

festgelegt nach der 4-stelligen RAL-Classic-Skala
Voraussichtlich wird Farbe Grasgriin dhnlich RAL 6010 gewdhli.

400 kg / 5 Personen

PlattformrGckwand aus Stahlrohrrahmen mit integriertem Tableau
und Beleuchtung, inklusive Notbeleuchtung,

Plattformboden als Riffelblech aus Aluminium

mindestensB=1,10m, T=1,40 m

Sicherheitsausstattung mit Notstop-Taster und Uberlastanzeige.
Handlauf aus Edelstahl

Not-Hupe und Noftruftelefon Safeline + GSM Modul
Vorbereitung fur gegenseitige Sprechverbindung

Selbsttragendes SchachtgerUst aus feuerverzinkten und
pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, Farbton RAL 6010, mit
weiBen Kunststoffplatten ausgefacht, Glashalteleisten EV1 eloxiert

VSG-Sicherheitsglas, Anordnung wie Zeichnung, alle vier Seiten so
weit mdglich verglast.

2 StUck einflugelige Drehturen B=0,90m, H=2,00m groBfl&chig
verglast mit Mittelsprosse, AuBentUr abschlieBbar, Pulverbeschichtet
Farbton RAL 6010

manuell

AuBenmaBe der Anlage: Breite = 155cm, Tiefe = 150cm,

Ubertrag:
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Pos.Nr.

Beschreibung Menge EP

GP

1.2

1.3

Ubertrag:

HOhe = von 29cm unter FFB EG bis 220cm Uber FFB OG
=ca.578,5cm

Befestigung: AuBenfladche unterhalb EG auf -390mm auf neuem
Stahlbetonfundament (Schachtgrube)
OG an der Stahlbau-Podest-Konstruktion

Befehlsgeber: 2 StGck AuBenbefehlsgeber mit 2 Stick SchlUsselschalter

Stromanschluss: Einphasig 230 V, 16A abgesichert, 50 Hz geregelt mit
Frequenzumrichter

Steuerung: FunktionsgepruUfte Totmannsteuerung bei den Innenbefehlsgebern,

Selbsthaltung bei den AuBenbefehlsgebern
Hersteller/Fabrikat: Lifttec, Plattformlift BA 4000Z oder gleichwertig, siehe ZTV 3.2

Angeboten
Hersteller/Fabrikat: e Y AT

Siehe Produktblatt, Plan Liftanlage
1.00st £

Abnahme, Inbetriebnahme, Unterlagen, Einweisung

OrdnungsgemdBe Abnahme durch einen externen zugelassenen Sachversténdigen,

etwa durch den TUV oder vergleichbare Institutionen.
Beauftragte Institution: .

Vollstandige Inbetriebnahme der Anlage in Absprache mit der Bauleitung,
dem Hausmeister und dem beauftragten Elektriker

Ubergabe aller relevanten Unterlagen zur Liftanlage in Papierform im Ordner
an den Hausmeister

Einmalige Einweisung aller vom AG benannten Personen
in die Funkfionsweise und den Betrieb der Liffanlage.

08¢ 0 €

Wartungsdienst

Wartungsdienst mit Fahrtkosten und allen Nebenkosten ab Abnahme fur jeweils 1 Jahr

2,000 a €

Summe Titel Liftanlage

Ubertrag:




BAU/\TELIER

/ \ Architekten
Bauvorhaben: PR 084 Waldorfkindergarten Neuwied Umbau und Umnutzung Datum: 14.02.2022
Lang-LV: 02 AuBenliftanlage Seite: -21-
Pos.Nr. Beschreibung Menge EP GP
Ubertrag:
€
2 Titel Arbeiten zum Nachweis
21 Stundenlohn Facharbeiter

FUr evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen
Nachweis zur AusfGhrung kommen, werden berechnet fir:

Facharbeiter
5,00 h € €

2.2 Stundenlohn Helfer (Azubi)
FUr evil. erforderliche Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind und gegen
Nachweis zur AusfGhrung kommen, werden berechnet fr:

Helfer (Azubi)
5,00 h € €

2 Summe Titel Arbeiten zum Nachweis €

Ubertrag:
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ZUSAMMENSTELLUNG
Pos.Nr. Beschreibung GP
1 Titel Liftanlage €
2 Titel Arbeiten zum Nachweis €
AuBenliftanlage
LV-Nettosumme €
19 % Umsatzsteuer €
LV-Bruttosumme €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der
Bieter erklart, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten
Leistungen aus den ihm zur VerfUgung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der inm bekannten ortlichen
Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die
Einhaltung der Termine.

Ort Datum Stempel und rechtsgultige Unterschrift



